

## Retificação IV da Chamada Pública EBC Olhar Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) torna pública a Retificação IV da Chamada Pública EBC Olhar Brasil (PROCESSO nº 0137/2024-GPCOR/GXPRN/DIGER/PRESI), voltada para fortalecer a coprodução de série audiovisual de conteúdos regionais turísticos pela Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), para fins de alteração no calendário.

### Onde se lê:

DATAS	EVENTOS
13 de maio de 2024	Publicação da Chamada
13 de maio a 17 de junho de 2024	Período de inscrições
19 de junho de 2024	Homologação das inscrições
19 de junho a 26 de junho de 2024	Análise das propostas
26 de junho de 2024	Divulgação do resultado
26 de junho a 03 de julho de 2024	Período de recursos
04 de julho de 2024	Resultado final
04 de julho de 2024 a 31 de março de 2025	Formalização de instrumentos
08 de julho de 2024 a 25 de abril de 2025	Reuniões de acompanhamento (on-line)
09 de agosto 2024 a 25 de abril de 2025	período de execução
01 de outubro 2024 a 25 de abril de 2025	Entrega das obras audiovisuais
A partir de 31 de janeiro de 2025	Registros das obras

### Leia-se:

DATAS	EVENTOS
13 de maio de 2024	Publicação da Chamada
13 de maio a 17 de junho de 2024	Período de inscrições
19 de junho de 2024	Homologação das inscrições
19 de junho a 26 de junho de 2024	Análise das propostas
26 de junho de 2024	Divulgação do resultado

26 de junho a 03 de julho de 2024	Período de recursos
04 de julho de 2024	Resultado final
04 de julho de 2024 a 24 de outubro de 2025	Formalização de instrumentos
08 de julho de 2024 a 24 de outubro de 2025	Reuniões de acompanhamento (on-line)
09 de agosto 2024 a 24 de outubro de 2025	período de execução
01 de outubro 2024 a 24 de outubro de 2025	Entrega das obras audiovisuais
A partir de 12 de maio de 2025	Registros das obras

**Onde se lê:**

Pontos de Acompanhamento	
18 de julho de 2024 a 25 de abril de 2025	Sala de roteiro e alinhamento da série (coletiva)
	Sala de roteiro e produção do episódio (individual)
	Sala de montagem (individual)
	Entrega V1 (versão um)
	Entrega V2 (versão dois)
	Entrega V3 (versão três) se necessário
25 de abril de 2025	Entrega final
31 de janeiro a 25 de abril de 2025	Alinhamento e divulgação da série

**Leia-se:**

Pontos de Acompanhamento	
18 de julho de 2024 a 24 de outubro de 2025	Sala de roteiro e alinhamento da série (coletiva)
	Sala de roteiro e produção do episódio (individual)
	Sala de montagem (individual)

	Entrega V1 (versão um)
	Entrega V2 (versão dois)
	Entrega V3 (versão três) se necessário
24 de outubro de 2025	Entrega final
31 de janeiro a 24 de outubro de 2025	Alinhamento e divulgação da série

Estas alterações entram em vigor na data de sua publicação.

Brasília-DF, data da assinatura eletrônica.

*Assinado Eletronicamente*

**JEANSLEY CHARLLES DE LIMA**

Diretor-Presidente